



smatsa

NAV.00-30/213
05 APR 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 17/P/19

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:	Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд, Република Србија www.smatsa.rs	
Врста наручиоца:	остало	
Врста поступка јавне набавке:	Јавна набавка мале вредности	
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	Радови на санацији кровова и спољне столарије објеката SAA Вршац	
Ознака из општег речника набавке:	45261210 - Кровопокривачки радови	
Уговорена вредност:	Уговор бр. NAV.00 - 30 / 172 - 623.850,00 РСД	
Критеријум за доделу уговора:	Најнижа понуђена цена	
Број примљених понуда:	2	
Понуђена цена:	Највиша	980.200,00 РСД
	Најнижа	623.850,00 РСД
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	Највиша	980.200,00 РСД
	Најнижа	623.850,00 РСД
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:	Није примењиво	
Датум доношења одлуке о додели уговора:	20.03.2019. године	
Датум закључења уговора:	Уговор бр. NAV.00 - 30 / 172 од 05.04.2019. године	
Основни подаци о добављачу:	PREDUZECE M-FELIKS DOO BEOGRAD, Прњавор 7, Београд-Вождовац, Република Србија, Матични број: 17207938, ПИБ: 101732453	
Период важења уговора:	45 календарских дана од датума увођења Извођача у посао	

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд, Република Србија, п.ф. 640, www.smatsa.rs, Тел: 011 321 8123, Факс: 011 324 0456,
МАТ. БРОЈ 17520407, ПИБ 103170161

Околности које представљају основ за измену уговора:

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Наручилац може:

1. након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне вредности радова из члана 2. став 1 овог уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку.

2. продужити рок из члана 6. став 1 овог уговора у следећим случајевима:

- i. када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико дана колико су трајале сметње настале доцњом Инвеститора, и/или
- ii. због наступања више силе, односно промењених околности и/или ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора, и/или
- iii. због изузетно лоших климатских услова који неповољно утичу на квалитетно извођење радова

Наступање околности из тачке 2, става 1. овог члана уговора Извођач уписује у грађевински дневник.

Извођач се обавезује да без одлагања обавести Инвеститора писаним путем о свим околностима и догађајима који могу утицати на продужење уговорених рокова, са достављањем предлога за продужење рока извођења радова најкасније 7 (седам) дана пре истека уговореног рока за завршетак извођења радова.

Извођач не може тражити продужење рока за извођење радова из разлога који су наступили по истеку уговореног рока за извођење радова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 17/P/19

38