



smatsa

NAV-00-87/248

24 JUL 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 77/P/19 – ПАРТИЈА 2

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:	Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд, Република Србија <a href="http://www.smatsa.rs">www.smatsa.rs</a>	
Врста наручиоца:	остало	
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак	
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	Припремни радови на локацијама и постављање контејнера за потребе инсталације NDB уређаја у Србији и Црној Гори Партија 2: Припремни радови на локацијама и постављање контејнера за потребе инсталације NDB уређаја у Црној Гори 45000000 Грађевински радови	
Ознака из општег речника набавке:	45000000 - Грађевински радови	
Уговорена вредност:	26.996.336,00 РСД без ПДВ у РС	
Критеријум за доделу уговора:	Најнижа понуђена цена	
Број примљених понуда:	1	
Понуђена цена:	Највиша	26.996.336,00 РСД без ПДВ у РС
	Најнижа	26.996.336,00 РСД без ПДВ у РС
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	Највиша	26.996.336,00 РСД без ПДВ у РС
	Најнижа	26.996.336,00 РСД без ПДВ у РС
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:	Подизвођач ће извршити радове који се односе на машинске радове, који износе 2% од укупне вредности набавке.	
Датум доношења одлуке о додели уговора:	16.07.2019. године	
Датум закључења уговора:	23.07.2019. године	
Основни подаци о добављачу:	Заједничкој понуди групе понуђача KODAR ENERGIJOMONTAŽA DOO, Аутопут за Загреб 22, Београд, матични број: 07068115, и KODAR INŽENJERING DOO PODGORICA, Улица 4.јула 62, 81000 Подгорица, матични број: 02428024, са подизвођачем: DECOM MONTENEGRO DOO PODGORICA, СКОЈ-а 29а, 81000 Подгорица, матични број: 02969653	

Период важења уговора:	До извршења уговорних обавеза
Околности које представљају основ за измену уговора:	<p>На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Инвеститор може:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне вредности радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку за партију 2.</li> <li>2. продужити рок из члана 6, став 1. и 3. овог уговора у следећим случајевима: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико дана колико су трајале сметње настале доцњом Инвеститора, и/или</li> <li>ii. због наступања више силе, односно промењених околности и/или ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења Уговора.</li> </ol> </li> </ol> <p>Наступање околности из тачке 2, става 1. овог члана Уговора Извођач уписује у грађевински дневник.</p> <p>Извођач се обавезује да без одлагања обавести Инвеститора писаним путем о свим околностима и догађајима који могу утицати на продужење уговорених рокова, са достављањем предлога за продужење рока извођења радова најкасније 7 дана пре истека уговореног рока за завршетак извођења радова.</p> <p>Извођач не може тражити продужење рока за извођење радова из разлога који су наступили по истеку уговореног рока за извођење радова.</p>

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 77/Р/19

За  
  
\_\_\_\_\_